



# COTIZACIÓN

**From:**

Punto SYS  
Edgar Arturo Roseyón Moreno  
RFC: ROME790310KR0  
Correo: edgarroseyon@gmail.com  
Banco Santander MXN  
Cuenta: 60591514733  
Clabe Interbancaria: 014375605915147336

**To:**

Site Soluciones  
jqintero@sitesoluciones.net

Cotización Number

COT-522

Cotización Date

junio 29, 2025

**TOTAL****\$518,763.60**

Se estima la intervención de 4 elementos, dos serían fijos, uno para llevar la documentación y otro para la supervisión de los avances.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
49	Noche de renta casa	\$550.00	0%	\$26,950.00
49	Desayuno, comida, cena	\$360.00	0%	\$17,640.00
1	Gastos de traslado	\$16,000.00	0%	\$16,000.00
7	Elemento instalador	\$18,000.00	0%	\$126,000.00
7	Elemento instalador	\$10,500.00	0%	\$73,500.00
7	Elemento encargado de la obra	\$22,800.00	0%	\$159,600.00
7	Elemento documtación	\$3,000.00	0%	\$21,000.00
4	Curso de capcación	\$1,300.00	0%	\$5,200.00
1	Material indirecto (etiquetadora, etiquetas)	\$1,320.00	0.00%	\$1,320.00

Sub Total

\$447,210.00

IVA

\$71,553.60

**TOTAL****\$518,763.60**



---

Se requiere del 100% de anticipo para hardware y software, y el resto de la mano de obra al finalizar el proyecto.

Válido por 15 días a partir de la fecha del documento.