



COTIZACIÓN

From:

Punto SYS
Edgar Arturo Roseyón Moreno
RFC: ROME790310KR0
Correo: edgarroseyon@gmail.com
Banco Santander MXN
Cuenta: 60591514733
Clabe Interbancaria: 014375605915147336

Cotización Number

COT-550

Cotización Date

octubre 21, 2025

TOTAL**\$9,147.76****To:**

Crane WW
veronica.cantu@craneww.com

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
1	Maniobras de instalación de contactos en islas de escritorios	\$2,880.00	0%	\$2,880.00
1	Instalación electrica para oficinas, sala de juntas y sala de estancia	\$2,150.00	0%	\$2,150.00
3	metro de canaleta de piso	\$265.00	0%	\$795.00
11	contactos electricos	\$75.00	0%	\$825.00
1	Material miscelaneo, manguera metalica, cajas galvanizadas, canaleta pared	\$820.00	0%	\$820.00
32	Mt cable electrico calibre 12	\$13.00	0.00%	\$416.00

Sub Total

\$7,886.00

IVA

\$1,261.76

TOTAL**\$9,147.76**

Se requiere del 100% de anticipo para hardware y software, y el resto de la mano de obra al finalizar el proyecto.



Válido por 15 días a partir de la fecha del documento.