



COTIZACIÓN

Cotización Number COT-130
Cotización Date mayo 3, 2022

From:
Punto SYS
Edgar Arturo Roseyón Moreno
RFC: ROME790310KR0
Correo: edgarroseyon@gmail.com
Banco Santander MXN
Cuenta: 60591514733
Clabe Interbancaria: 014375605915147336

TOTAL \$4,698.00

To:
Javier Diseño y Construcción
Arq.d.co.disenno.construccion@gmail.com

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
3	Instalación de cámara y configuración Incluye material Tiempo de entrega de 2 a 3 días	\$1,350.00	0.00%	\$4,050.00
Sub Total				\$4,050.00
IVA				\$648.00
TOTAL				\$4,698.00

Se requiere del 100% de anticipo para hardware y software, y el resto de la mano de obra al finalizar el proyecto.

Válido por 15 días a partir de la fecha del documento.