



COTIZACIÓN

From:

Punto SYS
Edgar Arturo Roseyón Moreno
RFC: ROME790310KR0
Correo: edgarroseyon@gmail.com
Banco Santander MXN
Cuenta: 60591514733
Clabe Interbancaria: 014375605915147336

Cotización Number COT-524
Cotización Date junio 29, 2025

TOTAL \$62,107.56

To:

Site Soluciones
jqintero@sitesoluciones.net

Se estima la intervención de 4 elementos, dos serían fijos, uno para llevar la documentación y otro para la supervisión de los avances.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	SUB TOTAL
35	Tubo conduit 3/4" Pared Delgada (19mm) x 3 metros, galvanizado etiqueta verde, calibre 19	\$292.00	0%	\$10,220.00
35	Cople 3/4" (19mm) Pared Delgada Con Tornillo (Tipo Americano) Galvanizado, Etiqueta Verde.	\$58.00	0%	\$2,030.00
10	Curva/Codo de 90° 3/4" (19mm) pared delgada galvanizado etiqueta verde	\$77.00	0%	\$770.00
42	Abrazadera Clip de 3/4" (28 mm)	\$23.00	0%	\$966.00
20	Conector 3/4" (19mm) pared delgada con tornillo tipo americano galvanizado etiqueta verde	\$43.00	0%	\$860.00
5	Caja Condulet tipo LB de 3/4" (19.05 mm) Incluye tapa y tornillos.	\$113.00	0%	\$565.00
10	Caja Condulet tipo C de 3/4" (19.05 mm) Incluye tapa y tornillos.	\$113.00	0%	\$1,130.00
10	Renta de plataforma 8 a 10 mts tipo tijera	\$3,000.00	0%	\$30,000.00
2	Traslado	\$3,500.00	0.00%	\$7,000.00
Sub Total				\$53,541.00
IVA				\$8,566.56



COTIZACIÓN

TOTAL

\$62,107.56

Se requiere del 100% de anticipo para hardware y software, y el resto de la mano de obra al finalizar el proyecto.

Válido por 15 días a partir de la fecha del documento.